

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร (สนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๑,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธีรพล นิธิปรีชา
 - ๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - ๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกล้วยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร (สนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล่น อบต. โพนทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต. โพนทองกำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	151,763.15	1.3056	198,141.97	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,141.97	

ขอเบิกเพียง

201,000.00 บาท

(ตัวอักษร)

-สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน -

201,000บาท - สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน -

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพินพิชต์ แก้วกัลย์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคาร (สนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล่น อบต.โพนทอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร

และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่อบต.โพนทองกำหนดให้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	151,763.15	1.3056	198,141.97	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,141.97	

ขอเบิกเพียง

201,000.00 บาท

(ตัวอักษร)

สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ


นายหมาก สมณฑก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2564
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 60)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 29.76 บาท
5. กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
6. ให้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)



..... ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง