

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอกส์ฟิล์ทติกคอนกรีต สายบ้านหนองโน ถึงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๔๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง ๑,๗๖๔ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูยางแอสฟัลต์ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร ไม่มีหลังทึ่งสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๐๙๖,๕๔๘.๙๙ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธีรพล นิธิปύชา

๗.๒ นายลิขิต ประยูรสิงห์

๗.๓ นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาางงานก่อสร้างทาง สีสะพาน และหอยหด

ศูนย์โครงการ/งานก่อสร้าง ช่าง油漆ร่างไม้สำเร็จ ก่อสร้างตามสัญญาฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ว่าด้วยการซื้อขายสินค้า จำนวนหนึ่ง ห้อง ๕ บ้านหนึ่งใน ตำบลพนมเพลิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ผู้รับเหมาฯ บริษัทฯ จำกัด ลงนามจดทะเบียนไว้ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ที่ตั้งของบริษัทฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่ที่ตั้งของบริษัทฯ ๘๓๐ หมู่ ๑๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ประเทศไทย

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหน่วย	ราคากลม	FN	ราคากลม FN	ราคากลาง
	1. งาน Tack coat 1.1. งานพิเว煌 (SURFACE COURSES) 1.1.1. งานพิเว煌 “ prime coat & tack coat ” (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1. งานพิเว煌 “ prime coat & tack coat ” (TACK COAT) 2. งานพิเว煌 2.1 Para Asphaltic Concrete 2.1. งานพิเว煌 (SURFACE COURSES) 2.1.1. งานพิเว煌 “ prime coat & tack coat ” (ASPHALT CONCRETE) 2.1.1.1. งาน PARA ASPHALT CONCRETE ห้อง.... ชั้น... 3. งานบดเคลือบ							
1		ตร.ม.	8,820.000	12.81	112,984.20	1,3607	17.43	153,737.60
2		ตร.ม.	8,820.000	315.53	2,782,974.60	1,3607	429.34	3,786,793.53

ผู้ผล ผู้รับเรื่อง
02 ธันวาคม 2564 16:34:20

แบบพ่อแม่ร่างงานหรือสูตรปราศจากสาขางานก่อสร้างทาง สังคม และอาชญากรรม

ที่รัฐพม่าเมืองย่างกุ้ง 8.820 ตารางเมตร ลงประกาศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปประจำกล่างงานกอสสร้างทาง สีสะพาน แมลงวันเหลี่ยม

卷之三

บังคับการบริหารด้วยความตั้งใจโดยพิจารณาด้วยความรู้ความสามารถด้วยความตั้งใจโดยพิจารณา

ปริญญาธรรมการก็เป็นที่น่ารำคาญ

(พินนมพัชร แก้วกานติพัฒน)

การร่วมกิจกรรมคราศากลาง

ธีรพล นิธิพิริยะ
02 ธันวาคม 2564