

## ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

**1. ชื่อโครงการ**

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรและพื้นที่สีทึบ สายบ้านมະค่า - บ้านพงรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) / โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรและพื้นที่สีทึบ สายบ้านมະค่า - บ้านพงรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1500

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือเม็ดที่ไม่น้ำหนักกว่า 7500 ตonn หน้างานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลพนทอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,889,000.00 บาท

**4. สักษยณะงาน**

โดยสังเขป งานทาง .....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคาคลังคำนวน ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 3,124,438.78 บาท

**6. บัญชีประมาณการราคาคลัง**

6.1 แบบสรุปรายการราคาคลังทางสะพานและท่อเหล็ก

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง**

7.1 ธีรพล นิธิปรีชา ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

7.2 พินยอมพัชร์ แก้วกัลัยพัฒน์ กรรมการกำหนดราคาคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.3 ลิขิต ประยูรสิงห์ กรรมการกำหนดราคาคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าฯ	0.00 %	ค่าเบี้ยเงินท�	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหลัก	0.00 %	ค่าภาษีอากรค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนแรก (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนต่อมา (บาท)	Factor F	Factor F	Factor F
สำเนาบท	ค่าอั่งนาการ	ค่าดอกเบี้ย	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา
≤5.00	20.8340	1.0000	15.00	24.3540	14.35
10.00	16.0809	1.0000	15.00	22.5809	14.08
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	11.14
30.00	7.5561	1.0000	5.0000	14.0561	11.14
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	11.34
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.8413	11.29
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	11.38
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	11.18
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	11.15

บานทุ่รี ขนาดกำลัง 5.00 เมตร ยาว 1500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือม้วนพานีมูลย์กว่า 7500 ตร.ม.

### Factor F จากอสังหาริมทรัพย์

เงินเดือนหน้าจ่าย	0.00 %	ตذاเบี้ยเงินถือ	6.00 % ตอบ
เงินประเมินผลงานพื้นที่	0.00 %	ตذاเบื้องต้นเพิ่ม VAT	7.00 %

ค่าจ้าง (บำนาญ)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อไปนี้ (%)		Factor F	Factor F ผู้ที่ 1	Factor F ผู้ที่ 2
	ค่าอัมนาการ	ค่าตอบแทน			
90.00	5.4724	1.0000	1.5000	1.09724	1.0974
100.00	5.1694	1.0000	1.5000	10.6694	1.0707
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0735
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0760
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0844
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0953
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.1019
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901

บานทูรี่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 1500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีหนาต่ำสุดอย่างต่ำ 7500 /mm.

### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	หักภาษีเงินได้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	หักภาษีเงินได้เพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไป		Factor F ผู้ที่ 1	Factor F ผู้ที่ 2
	ค่าวัสดุ	ค่าเชื้อเพลิง		
180.00	3.9482	1.0000	1.0000	1.0000
190.00	4.1809	1.0000	1.0000	1.0000
200.00	4.1572	1.0000	1.0000	1.0000
210.00	4.0541	1.0000	1.0000	1.0000
220.00	4.0279	1.0000	1.0000	1.0000
230.00	3.9408	1.0000	1.0000	1.0000
240.00	3.8617	1.0000	1.0000	1.0000
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	3.5000
260.00	3.6513	1.0000	8.1513	8.1513

## Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินเดือนงานฯ	0.00 %	คงเบี้ยเงิน"	6.00 % ต่อปี
เงินประจำกิจลักษณ์	0.00 %	ค่าตอบแทนเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) สำนักงาน	คาดใช้ในการดำเนินงานต่อไป (บาท)		Factor A VAT	Factor B VAT	Factor F ผู้ทุก 1	Factor F ผู้ทุก 2		
	ค่าอั่งน้ำยาการ ทำงานเบี้ย	ค่าเดือนเบี้ย						
270.00	3.5578	1.0000	1.5000	0.5578	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	1.5000	0.7910	1.0700	1.1533	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	1.5000	0.8902	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	1.5000	0.8147	1.0700	1.1526	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	1.5000	0.7737	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	1.5000	0.6486	1.0705	1.1510	1.1519	1.1687
450.00	3.1268	1.0000	1.5000	0.6268	1.0663	1.1570	1.1516	1.1684
500.00	3.0168	1.0000	1.5000	0.5168	1.0752	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	1.5000	0.7735	1.0727	1.1478	1.1641	1.1805

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง : หวานเพ็ญสุด ที่ กค 0405/3/ 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่าน้ำดูดน้ำรวมทั้งโครงการ

ผลรวมค่างานดูดน้ำทั้งหมด

เบลจิกเจ้มบประมาณ

เบลจิกเจ้มบประมาณ

2,293,334.40 บาท

2,293,334.40 บาท

3,889,000.00 บาท

0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานดูดน้ำรวมทั้งโครงการ

เงินเดือนเจ้า	9.00	%	ต่อปี
เงินประจำเดือนหัวหิน	9.00	%	ต่อปี

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานเดือน	Factor F
5,000,000.00	1.3624